

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Dan Organisasi (Satker)	:	Universitas Tadulako
Jenis Pengadaan	:	Pengadaan jasa konsultasi Biaya Pengawasan Pekerjaan Renovasi Green House, dan tempat praktek dan penelitian mahasiswa Faperta, dan Bangunan Asrama A Mahasiswa Untad tahun anggaran 2026, merupakan pekerjaan yang dibiayai oleh Dana Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Tadulako tahun anggaran 2026, Nomor : SP DIPA-139.03.2.693385/2026 tanggal 18 Februari 2026
Lokasi Kegiatan	:	Kampus Bumi Tadulako Tondo
Lingkup Kegiatan	:	1. Kegiatan Jasa Konsultasi Biaya Pengawasan Pekerjaan Renovasi Green House, dan tempat praktek dan penelitian mahasiswa Faperta, dan Bangunan Asrama A Mahasiswa Untad Tahun Anggaran 2026, Merupakan Pekerjaan Yang Di Biayai Oleh Badan Layanan Umum Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2026 2. Melakukan Biaya Pengawasan Pekerjaan Renovasi Green House, dan tempat praktek dan penelitian mahasiswa Faperta, dan Bangunan Asrama A Mahasiswa Untad meliputi: • Pengawasan lapangan / proses pekerjaan • Laporan intens terkait progres pekerjaan • Pengawasan tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu
Metode Pemilihan Penyedia	:	Seleksi / penunjukan langsung
Kode RUP	:	66795761
Sumber Pendanaan Dan Perkiraan Biaya	:	1. Sumber Dana Kegiatan pekerjaan perencanaan bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2026. a. Biaya Perencanaan :

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	- Pagu anggaran Perencanaan Renovasi Green House yaitu sebesar Rp. 68.898.000,- (Enam Puluh Delapan juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). - Pagu anggaran Perencanaan Renovasi Tempat Praktek Dan Penelitian Mahasiswa Faperta yaitu sebesar Rp. 72.553.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). - Pagu anggaran Perencanaan Renovasi Bangunan Asrama A Mahasiswa yaitu sebesar Rp. 152.357.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah). b. Biaya Perencanaan Gabungan : - Pagu anggaran gabungan yaitu sebesar Rp. 293.808.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah). c. Dan Nilai HPS sebesar Rp. 293.807.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah). : Jangka waktu pelaksanaan Pengawasan selama 5 Bulan atau 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung sejak terbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
-------------------------------------	--