

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Dan Organisasi (Satker)	:	Universitas Tadulako
Jenis Pengadaan	:	Pengadaan jasa konsultasi Biaya Perencanaan Rehabilitasi Gedung FKIP UNTAD A.41, A42, A.43, dan A.51 Untad tahun anggaran 2026, merupakan pekerjaan yang dibiayai oleh Dana Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Tadulako tahun anggaran 2026, Nomor : SP DIPA-139.03.2.693385/2026 tanggal 18 Februari 2026
Lokasi Kegiatan	:	Kampus Bumi Tadulako Tondo
Lingkup Kegiatan	:	1. Kegiatan Jasa Konsultasi Biaya Perencanaan Rehabilitasi Gedung FKIP UNTAD A.41, A42, A.43, dan A.51 Untad Tahun Anggaran 2026, Merupakan Pekerjaan Yang Di Biayai Oleh APBN Tahun Anggaran 2026 2. Melakukan Perencanaan Teknis terhadap Kegiatan Biaya Perencanaan Rehabilitasi Gedung FKIP UNTAD A.41, A42, A.43, dan A.51 Untad, meliputi: a. Persiapan Penyusunan konsepsi perancangan b. Penyusunan pra rancangan c. Penyusunan pengembangan rancangan d. Penyusunan rancangan detail e. Persiapan dan Pendampingan Pengadaan Konstruksi f. Pengawasan Berkala
Metode Pemilihan Penyedia	:	Seleksi
Kode RUP	:	66489980
Sumber Pendanaan Dan Perkiraan Biaya	:	1. Sumber Dana Kegiatan pekerjaan perencanaan bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2026. A. Biaya Perencanaan :

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	- Pagu anggaran Rehabilitasi Gedung Fkip A.41 yaitu sebesar Rp. 240.735.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). - Pagu anggaran Rehabilitasi Gedung Fkip A.42 yaitu sebesar Rp. 240.735.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). - Pagu anggaran Rehabilitasi Gedung Fkip A.43 yaitu sebesar Rp. 243.481.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah). - Pagu anggaran Rehabilitasi Gedung Fkip A.51 yaitu sebesar Rp. 246.965.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). B. Biaya Perencanaan Gabungan : - Pagu anggaran gabungan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Fkip A.41, A.42, A.43 Dan A.51 yaitu sebesar Rp. 971.916.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). C. Harga Perkiraan Sendiri Nilai HPS sebesar Rp. 971.916.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). : Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan selama 4 bulan atau 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung sejak terbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
-------------------------------------	---

