

Berita Acara Hasil Pemilihan
PEKERJAAN INTERIOR RUANG VIP DAN CAFETARIA GEDUNG AUDITORIUM

Nomor : 1978/UN28.UPT.7/BA/LL/2024

Pada hari ini, 19 Agustus 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 431213

Nama Tender : Pekerjaan Interior Ruang Vip dan Cafetaria Gedung Auditorium

Nilai Total HPS : Rp. 3.657.700.000,00

Metode Pemilihan : Tender

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 14 Peserta yang mendaftar terdapat 2 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. MAZAYA ALTISSIMO	Rp. 3.547.618.486,84
2	CV. GARDA VIGAT PERKASA	Rp. 3.611.681.814,58
3	PT. INTER KREASI ADHITAMA	
4	CV. Mora Karya Perkasa	
5	CV. MAHARANI MANDIRI MEMBANGUN	
6	ARKADE	
7	CV.Intan Karya Agung	
8	PT. MAKMUR SULTENG RAYA	
9	CV. NARAVATI BOEMI RAYA	
10	CV. WAHANA CIPTA MARGA	
11	CV ARSIKON INDONESIA	
12	CV. GENDRA JASA PRATAMA	
13	CV AGRI MITRA MEMBANGUN	
14	CV. SINAR PUTRA CENDANA	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MAZAYA ALTISSIMO	LULUS	
2	CV. GARDA VIGAT PERKASA	TIDAK LULUS	Pernyataan Pakta Integritas menyebutkan nama paket pekerjaan lain

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MAZAYA ALTISSIMO	LULUS	
2	CV. GARDA VIGAT PERKASA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MAZAYA ALTISSIMO	LULUS	
2	CV. GARDA VIGAT PERKASA	TIDAK DIEVALUASI	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MAZAYA ALTISSIMO	Rp. 3.547.618.486,84	Rp. 3.547.618.486,84	LULUS	
2	CV. GARDA VIGAT PERKASA			TIDAK DIEVALUASI	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV. MAZAYA ALTISSIMO	LULUS	
2	CV. GARDA VIGAT PERKASA	TIDAK DIEVALUASI	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ttd,

POKJA JASA KONSTRUKSI