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Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya

BIAYA PERENCANAAN REHABILITASI GEDUNG FKIP UNTAD A.41, A42, A.43, DAN A.
51 UNTAD

Nomor : 91.22/A6.139.03/POKJA #109/LK.00.00/2-3/VII/2026

Pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di Jakarta, 
terhadap CV. BATARA NUSANTARA dan/atau PT. JIROLU SAKA TAMA untuk paket pekerjaan :

Kode Tender :10122518000
Nama Tender :Biaya Perencanaan Rehabilitasi Gedung FKIP UNTAD A.41, A42, A.43, dan A.51 Untad

Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:
Tidak ada negosiasi teknis

Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:
CV. BATARA NUSANTARA

Nilai Total HPS: Rp. 971.916.000,00
Nilai Penawaran: Rp. 777.997.224,00 (80.05 %)
Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 777.997.224,00 (80.05 %)
Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 776.776.224,00 (79.92 %)

PT. JIROLU SAKA TAMA
Nilai Total HPS: Rp. 971.916.000,00
Nilai Penawaran: Rp. 923.940.024,00 (95.06 %)
Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 923.940.024,00 (95.06 %)
Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 923.940.024,00 (95.06 %)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, 
Sains, dan Teknologi 
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Pokja Pemilihan Paket Pekerjaan 
Perencanaan Rehabilitasi Gedung 

FKIP UNTAD A.41, A42, A.43, dan A.
51 Universitas Tadulako
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