

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya
BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN RENOVASI GREEN HOUSE, DAN TEMPAT
PRAKTEK DAN PENELITIAN MAHASISWA FAPERTA, DAN BANGUNAN ASRAMA A
MAHASISWA UNTAD

Nomor : 89.16/A6.139.03/POKJA #107/LK.00.00/2-3/-/2026

Pada hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2026, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di , terhadap CV FASADE NUSANTARA, laerava consultant dan/atau CV. ASIA STRUKTUR INDONESIA untuk paket pekerjaan :

Kode Tender :10125308000
Nama Tender :Biaya Pengawasan Pekerjaan Renovasi Green House, dan tempat praktek dan penelitian mahasiswa Faperta, dan Bangunan Asrama A Mahasiswa Untad

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:

Tidak ada negosiasi teknis

2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV FASADE NUSANTARA

1. Nilai Total HPS: *Rp. 293.807.000,00*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 288.800.000,00 (98.30 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 288.800.000,00 (98.30 %)*
4. Nilai Negosiasi Biaya : *Rp. 288.800.000,00 (98.30 %)*

laerava consultant

1. Nilai Total HPS: *Rp. 293.807.000,00*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 290.942.100,00 (99.02 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 290.942.100,00 (99.02 %)*
4. Nilai Negosiasi Biaya : *Rp. 290.942.100,00 (99.02 %)*

CV. ASIA STRUKTUR INDONESIA

1. Nilai Total HPS: *Rp. 293.807.000,00*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 292.833.984,00 (99.67 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 292.833.984,00 (99.67 %)*
4. Nilai Negosiasi Biaya : *Rp. 291.557.484,00 (99.23 %)*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Paket Pekerjaan
Pengawasan Renovasi Green
House, dan Tempat Praktek dan
Penelitian Mahasiswa Faperta, dan
Bangunan Asrama Mahasiswa Untad
pada Universitas Tadulako